



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลวอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลวอ ขอประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายมหาสมิ เจตะะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวทางน้ำผ่าน บ้านรอดันบาดู หมู่ที่ ๗ ขนาดความยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวทางน้ำผ่าน บ้านรอดันบาดู หมู่ที่ ๗ ขนาดความยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กะลุวอ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๓๔,๗๗๗.๘๕ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอาร์ม นิเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางซารีณี กระระสี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายชุลกิฟลี หะยแวนาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายนิอาร์ม นิเฮง

(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางซารีณี กระระสี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวทางน้ำผ่าน บ้านรอดันบาดู หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปริมาณงาน ขนาดความยาว 50.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวทางน้ำผ่าน หมู่ที่ 7	536,615.30	1.3786	739,777.85	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			739,777.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			739,777.85	
ตัวอักษร (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายนิอรัม นิเฮง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางซารีนี กระระสี)

ครูชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายสุลตฟีลี หะยีแวนาแว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราค่างานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโกลาที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าลากวาง	ตร.ม.	1.13	0.16	0.20	1.29	1.33
	ค่าลากวางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.31	0.33	0.41	2.64	2.72
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.50	12.96	16.20	56.46	59.70
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.49	25.71	32.14	89.20	95.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.07	4.20	5.25	25.27	26.32
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.65	3.02	3.78	18.67	19.43
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.42	1.70	2.13	9.12	9.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	30.16	3.34	4.18	33.50	34.34
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.18	6.48	42.10	43.40
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.38	4.08	-	29.46	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.95	21.60	-	73.55	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.13	12.46	-	61.59	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.29	5.75	7.19	41.04	42.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.63	10.80	13.50	43.43	46.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.25	10.80	13.50	47.05	49.75
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.59	11.40	14.25	47.99	50.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.25	11.40	14.25	51.65	54.50
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.66	0.08	-	0.74	-

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย.....)

